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MODELO DE PROPOSICION.

"Don , vecino de , enterado del anuncio
publicado 'por la Junta de obras del puerto de San
Juan lo Puerto - Pico en. ... ( tal fecha )...., d la
instrucción de subasta de 27 de Maro do 18í), de los
requisitos (pie su exigen para la adjudicación en públi-
ca subasta de las obras de limpia del puerto de la Capi-
tal de Puerto - Pico v de todas las obligaciones y dore-olio- s

que señalan los documentos (pie lian de regir en la
contrata se comprometo á tomar esta. obra por la canti
dad de. . . . ( aquí el importe en letra.)....-- '

El sobre de la proposición tendía este rótulo : " Pro-
posición para la adjudicación de las obras de limpia del
Puerto de San Juan de Puerto - Pico. "

PLIEÍJO DE CONDICIONES, ADMINISTRATIVAS.

al menos de 200,000 metros cúbicos por año, en el su-
puesto de (pie en un año puedan aprovecharse 250 dias
de diez horas de trabajo.

El contratista adquirirá por su cuenta v riesgo di-e- ho

material de limpia, sin intervención de la Adminis-
tración, la cual, sin embargo podrá rechazarlo, si some-
tido á la prueba de (pie habla el párrafo ai.terior, no dá
á conocer que es capaz de tod; la potencia necesaria
para el trabajo.

Cuando para la extracción de productos no sea po-
sible el empleo de la draga, se sujetará extiiotamente el
contratista á las instrucciones del Ingeniero encargado
en punto á adquisición y empleo de medios auxiliares y
herramientas, v también en cuanto á las maniobras v á
la clase y número de operarios.

Art. ,? El Capitán del Puerto franqueará libre de
embarciones y amarras el espacio necesario para el tra-
bajo de la draga en los puntos que deban limpiarse, y
para el paso del remolcador y los gánguiles; señalando
también el que haya de ocupar el material miéntras no
trabaje, ó mientras esté en reparación.

Art. 9? Sensualmente se acreditará al contratista,
la obra ejecutada por medio de certificación' expedida
por el Ingeniero listas certificaciones definitivas serán
y no quedarán sujetas á revisión. La liquidación final
se reducirá al conjunto de todas las certificaciones, y se
practicará dando por terminado el contrato, y quedando
relevado el contratista de toda responsabilidad, cuando,
en vista de los sondeos de reconocimiento, juzgue la
Administración realizado el proyecto.

Art. 10. El contratista no tendrá derecho á abono
de niníiiin género por alza en los precios corrientes de
jornales, de carbón y demás efectos, ni por el coste do
adquisición del tren de limpia, ni de ninguno de los me-
dios auxiliares, "ni por la conservación y reparación de
dicho tren, salvo los casos de fuerza mayor debidamen-t-e

justificada.
Art. 11. Se considerarán como caso de fuerza ma-

yor los huracanes ó temporales giratorios, los destrozos
causados en tiempo de guerra por las fuerzas beligeran-
tes, los daños ocasionados en las sediciones populares
y los robos tumultosos. En estos casos habrá lugar á
indemnización pecuniaria y á que, en la aplicación del
artículo 4?, que obliga al contratista á extraer 100,000
metros cúbicos de productos cada seis meses, no se
cuente el tiempo que el contratista necesite para repa-
rar los desperfectos.

Se hará caso omiso de los fortuitos que ocurran an-
tes del arribo del material al puerto y de los que no sa-

tisfagan á una de estas condiciones: P.lque del expedien

Artículo 1? En la ejecución de estas obras rehi
ran

1? Las prescripciones administrativas y económi-
cas de este pliego, 2V las del pliego de condiciones fa-

cultativas del proyecto, en lo que no se opongan á las
primeras; y J? las del pliego de condiciones generales
para las contratas de obras públicas de 25 de Diciembre
de 18(7, en cuanto sean compatibles con las anterior-
mente citadas.

Art. 2V El lieitadoi á quien se adjudicase la su-

basta constituirá dentro del término de un mes á contar
de la fecha de la adjudicación la cantidad de treinta y
cinco md pesos en la caja de la Sociedad Anóima de
Crédito Alertan til de Puerto Hico á la orden de la
Junta, como garantía del cumplimiento del contrato.
Será devuelta esta suma al contratista cuando el Inge-
niero certifique que funciona el tren de limpia, pudien-d- o

extraer de una manera continua ochenta metros cú-

bicos de productos por hora y trasportarlos á una dis-

tancia de cuatro kilómetros; entendiéndose (pie queda-
rá hipotecado dicho material en garantía del compromi-
so contraído.

Podrá formar parte del depósito de lianza de (pie
se habla en este artículo, el depósito provisional consig-
nado para poder optar á la licitación cangeando el do-

cumento (pie lo acredite por otro (pie expíese el nuevo
objeto á que se destina.

Art. IV! Las obras deberán empezarse dentro del
plazo de tres meses contados á partir de la fecha de la
adjudicación ; ejecutándose cuando menos á razón de
200,000 metros cúbicos de productos extraídos por año.

Art. 4V Dentro de los cinco primeros dias de cada
mes, se expedirá por el Ingeniero una certificación que
acredite la obra ejecutada, para (pie las doce de cada
año formen la comprobación de que las obras marchan
dentro de las condiciones del contrato.

El importe total de la obra, cualquiera, (pie sea el
plazo á que paro su ejecución .se comprometa ei contra-
tista, se verificará á razón de 50,000 pesos por año, divi-
didos en dozavas partes mensuales, hasta dejar cubierto
el valor total por (pie subastó aquel.

Art. 5o Si en algún semestre no llegase á 100,000
metros cúbicos el volumen extraído y si en los semes-
tres anteriores no hubiese habido compensación de la
falta, sufrirá el contratista una multa de veinte céntimos
de peso por cada metro cúbico que faltase para completar

Las traslaciones de buques que originen las ma-
niobras indicadas, serán de cuenta del contratista.

Art. 4? El contratista dará principio á los trabajos
á los tres meses contados desde la fecha en que se le co-
munique la adjudicación del remate, dándoles desde
luego un desarrollo suficiente para extraer al menos
200,000 metros cúbicos cada año, estando obligado á
ejecutar todo el dragado necesario para dejar el puerto
con el fondo marcado en el proyecto, aún cuando para
ello tenga que extraer un volumen mayor ó menor de
productos que el que figura en los estados de cubica-
ción.

Art. 5? Los productos del dragado se dividen en
tres clases: 1? Productos (pie han de verterse al O. XO.
de la boca del puerto y á dos kilómetros de la misma;
2? Productos que han de verterse dentro de la bahía á
mas de un metro de profundidad con relación á la baja
mar; '.) Productos que han de verterse dentro de la
bahía á menos de un metro de profundidad con relación
á la baja mar ó por encima del nivel de baja mar hasta
una cota máxima de un metro veinte centímetros.

Cada una de estas clases tiene su precio distinto de
trasporte asignado en el presupuesto, siendo el de extrac-
ción el mismo para todas ellas. El contratista parala dis-
tribución de los productos se atendrá extricta mente á
las órdenes del Ingeniero encargado, sin (pie pueda pre-
sentar reclamación alguna, aún cuando dicha distribu-
ción sea distinta de la que figura en el presupuesto, no
solo con relación á la cantidad de productos vertida en
cada punto, si no también respecto á los espacios de la
bahía que hayan de terraplenarse.

Art. 0? Se aprovecharán los productos del draga-
do en el relleno de los espacios que señala el proyecto,
cuando las materias que se extraigan consistan en are-
na, grava, conchuela ú otras sustancias que, á juicio de
la .Junta municipal de Sanidad y Subdelegacion princi-
pal de Cirujía y Medicina de esta provincia, no haya te-

mor de (pie resulte compromiso para el estado sanitario
de la población.

Los gánguiles han de conservarse siempre muy
limpios ; y los que hayan de llevarse fuera del puerto

te que se lorme resulte comprobado el hecho y declara-
do como de fuerza mayor; 2? (pie el importe del daño,
acumulado al .de los que en otra época se hubieran re-

conocido al contratista, sea superior á la partida con-
signada por imprevistos.

En este caso, se abonará solamente el exceso del
total de perjuicios sobre dichos imprevistos, descontando
los abonos en metálico que por fortuitos anteriores se
hubiesen hecho.

Para los efectos de esto artículo, se considerará co-

mo partida de imprevistos la (pie figura en el presu-
puesto, después de haber restado de ella la cantidad de
cuatro mil ciento 'cincuenta y cuatro pesetas y cuatro
céntimos.

Art. 12. Los expedientes que se formen para los
efectos de (jue habla el artículo anterior, deberán ini-

ciarse por el contratista presentando su reclamación al
Gobierno General antes de (pie trascurrran diez dias
del fortuito. La tramitación y resolución se ajustarán
al Peglamento aprobado por Peal orden de 17 de Julio
de 1808, siendo además preciso (pie pruebe el contratista,
que, desde que pudo proveer el acontecimiento, reclamó
elauxilio y obedeció puntalmente las instrucciones es-

critas de la Autoridad de Marina ó del Gobierno Ge-

neral, según los casos. La indemnización áque hubiere
lugar se incluirá íntegra en la primera certificación que
se expida después de resuelto el expediente. La Admi-
nistración fijará además el plazo (pie deba descontar-
se para el cómputo del grado de actividad de los traba-
jos, según lo que expresan los artículos IV y 11?

Art. 13. El contratista podrá emplear en las fae-
nas de la limpia, personal no matriculado, estará exento
de pago de toda clase de impuestos y adeudos como em-
presario y también or el material destinado á los traba-
jos, previa conformidad del Ingeniero respecto á su
enumeración Asimismo quedará á su favor dicho ma-
terial al terminar el contrato, salvo en el caso que más
adelante se indicará.

Art. 14. Si algún semestre noliegaseá cien mil me-
tros cúbicos el volumen extraído, y si en los semestres
anteriores no hubiese habido compensación de la falta,
sufrirá el contratista una multa de una peseta por cada
metro cúbico que faltare para completar el total corres-
pondiente al tiempo trascurrido desde el principio de los
trabajos; no devolviéndose estas multas aunque se sub-pan- e

después la menor actividad.
También incurrirá en multas de quinientas á dos

mil quinientas pesetas, impuestas como las anteriores
por el Gobernador General á propuesta del Ingeniero

para verter en alta mar su contenido, han de sacarse
del puerto inmediatamente después de llenos, proce-
diendo á su baldeo después de su descarga y antes de
volver al puerto.

Art. 7? Según se expresa en el artículo quinto, el
precio de extracción de todos los productos elevados por
la draga será el mismo cualquiera que sea la naturaleza
de ellos ; pero si en el fondo se encontrasen piedras ú
otros materiales (pie por su dimensión, adherencias ó

cualquiera otra circunstaeia, no pudieran ser extraídos
por la draga y exigieren el empleo de útiles y aparatos
especiales, el contratista dará aviso al Ingeniero encar-
gado de las obras, el cual por sí ó por medio de sus su-

balternos, llevará cuenta del número de jornales de to-

das clases invertidos en la operación, cuyo importo le
será de abono al contratista con el aumento de 22 por

el total coi respondiente al tiempo trascurrido desde el
principio de los trabajos, no devolviéndose estas multas
aunque se subsane después la menor actividad.

También incurriiá en la multa de 100 á 500 pesos,
impuestas como las anteriores por el Gobernador Gene-
ral á propuesta del Ingeniero - Director de las obras y
mediante informe del Ingeniero Jefe de la Isla, si con-
traviniese á lo dispuesto en los artículos diez, doce y
diez y seis de pliego de condiciones generales ó si pro-
cediese con notoria mala fé.

Puerto - Pico, Febrero V) de 188:. El Secretario,
Federico Ascnjo. V PV El Presidente, VEGA IX-CLA- X.

VIA E i O D E CON IMC ION ES F A C IT LTA T I V A S

que, además de las generales aprobadas en 25 de Di-

ciembre de 1807, han de regir en las obras de mejora
del puerto de San Juan de Puerto-Kic- o.

Artículo lc Los trabajos de mejora del puerto de
San Juan de Puerto - Pico, á (pie se refiere el adjunto
presupuesto, consisten: en rectificar el canal del lado de
sotavento, dejándole con una anchura mínima de 200
metros; descabezar los bajos de la Puntilla y de Punta-larg- a

; y hacer desaparecer el bajo Infrí y los inmedia-
tos álos muelles; profundizando hasta la sonda de nueve
metros en el canal, cabeza del bajo de la Puntilla, en
todo el desarrollo de la curva de 120 metros y en trein-
ta hectáreas de fondeadero ; y hasta la de siete metros
en la parte restante.

Las líneas límites de estos diversos dragados serán
las que, marcan los planos respectivos.

Art. 2'.' La operación de la limpia se hará con
arreglo al proyecto y á las proscripciones del Ingeniero
encargado, valiéndose de draga, miéntras sea posible su
empleo.

El contratista podrá adoptar el sistema de draga
(pie juzgue mas conveniente, así como el de gánguiles
y medios de remolque (pie han do servirlo para el tras-
porte de los productos, con tal que justifique por medio
de una prueba, que el tiende limpia de (pie dispone es
capaz de extraer en una hora cuando menos SO metros
cúbicos de productos, desde una prolundidad media de
8 metros y trasportarlos á una distancia de 4 kilóme-
tros j lo cual corresponde á una extracción y. trasporte

Jefe de la Isla, si contraviniese á los artículos dio, do-

ce y diez y seis del pliego de condiciones generales, ó si
procediese con notoria mala fé en la ejecución de las
obras.

Art. 15. El contratista prestará como fianza ó ga-
rantía del cumplimiento del contrato la cantidad ciento
setenta y cinco mil pesetas en metálico ó en su equivalen-
te en papel del Estado al tipo do cotización oficial, de-
positándola en poder de la Administración. Se devol-
verá al contratista cuando certifique el Ingeniero que
funciona el tren de limpia y que puedo extraer de una
manera continua cuando menos ochenta metros cúbicos'
de productos en una hora, entendiéndose (pie quedará
hipotecado dicho material en garantía del compromiso
contraído.

Si el Di:ni: del contratista respecto á la Adminis-
tración llegase á exceder de doscientas veinte y cinco
mil pesetas, se entenderá rescindido de hecho el contra-
to y perderá el contratista la propiedad del tren de lim-
pia y demás medios de; ejecución expresados en el artí-
culo 2(.' (pie tasarán gratuitamente á poder de la Admi-
nistración, sin (pie el contratista tenga derecho á in-

demnización de ningún género, ni por ningún concepto
mas (pie á eximirse del pigo de la deuda.

Puerto - Pico, Febrero 1J de 188.". El Secretario,
Federico Ascnjo. V 11? Kl Presidente, VIJUA JA-CLA- X.

Presupuesto que se cita :

100 de contrata, restando de dicho aumento la parte
proporcional al beneficio obtenido en la subasta. En el
22 por 100 de los jornales se comprende el valor de los
útiles y medios necesarios para la extracción, los cuales
deberá emplear el contratista ateniéndose á las instruc-
ciones del Ingenieron según se expresa en el artículo 2?

Art. 8? La cubicación de los productos extraídos
se hará por medio de los gánguiles que deberán estar
enumerados y cuyas cántaras se aforarán previamente
por el Ingeniero en presencia del contratista, extendién-
dose acta del resultado del aforo.

Diariamente se formará por duplicado una relación
de los gánguiles cargados con los productos de la draga,
y otra de los productos descargados en los lugares de-

signados por el Ingeniero, dentro ó fuera de la bahía.
En esta relación deberá figurar el número de cada gán-
guil, su volumen deducido del aforo de que habla el ar-
tículo anterior, el lugar en que se han depositado los
productos y la profundidad ó la altura á queso han ver-
tido por debajo ó por encima del nivel de baja mar ; fir-

mándose el resultado por el contratista y el subalterno
encargado de presenciar las operaciones, y autorizándo-
se con el VV del Ingeniero.

Xo se incluirán en la relación de los gánguiles que
no tengan completa la carga después de escurrir el
agua y los que.no se descarguen en los puntos y á la
altura designada de antemano por el Ingeniero.

Las mediciones y valoraciones de la obra se harán
únicamente en vista de estos datos y de la lista de jor-
nales de que habla el artículo anterior.


